

Travaux Voiries Cobonne / 2021

Désignation	
<u>Impasse de Baume Rousse</u>	
Balayage de la surface	
Emploi partiel	
Réalisation d'un bicouche	
Tracto pelle dérasement et curage fossé	
Camion 6x4	
	Total
<u>Chemin des Reynoirs</u>	
Emploi partiel	
Tracto pelle dérasement et curage fossé	
Camion 6x4	
	Total
<u>Impasse Tramelas (giratoire)</u>	
Balayage de la surface	
Emploi partiel	
Réalisation d'un bicouche	
	Total
<u>Village</u>	
Terrassement sur bande de rive sur 0.40 m de profondeur	
Géotextille	
Fourniture et mise en oeuvre d'un gravier 0/80	
Fourniture et mise en oeuvre de gravier 0/31.5	
Réalisation d'une imprégnation bicouche	
	Total

Désignation	
Installation, transfert, signalisation	
<u>Chemin le Chanson</u>	
Balayage de la surface	
Emploi partiel	
Réalisation d'un bicouche	
	Total
<u>Chemin de Ferande</u>	
Emploi partiel	
Fourniture et pose de blocs d'enrochements comprenant terrassement, la pose et le remblaiement	
Tracto pelle dérasement et curage fossé	
Camion 6x4	
	Total
<u>Chemin de Suze (Pont à limite communale)</u>	
Balayage de la surface	
Emploi partiel	
Scarification, remise en forme et compactage de la forme	
Fourniture et mise en oeuvre de gravier 0/80	
Fourniture et mise en oeuvre de gravier 0/31.5	
Imprégnation de la forme	
Réalisation d'un bicouche	
Tracto pelle dérasement et curage fossé	
Camion 6x4	
	Total

<u>Chemin de la Combe</u>	
Scarification, remise en forme et compactage de la forme	
Fourniture et mise en oeuvre de gravier 0/31.5	
Réalisation d'une imprégnation bicouche	
Emploi partiel	
Tracto pelle dérasement et curage fossé	
Camion 6x4	
	Total
<u>Chemin des Claux (Simésiane)</u>	
Scarification, remise en forme et compactage de la forme	
Fourniture et mise en oeuvre de gravier 0/80	
Fourniture et mise en oeuvre de gravier 0/31.5	
Réalisation d'une imprégnation bicouche	
Tracto pelle dérasement et curage fossé	
Camion 6x4	
	Total